

SO 342 Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	BC. Š. HORECKÝ		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	15 x A4
	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha			Č. přílohy	Paré
	TECHNICKÁ ZPRÁVA			1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU	3
c) ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ROZSAH OBJEKTU	4
d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT	4
e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA	4
f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU	4
g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	9
h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM	11
2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	12
a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ POTRUBÍ	12
b) STANOVENÍ VELIKOSTI NÁDRŽÍ	12
c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ KORYT, RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ	12
3. STATICKÉ VÝPOČTY	13
a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI	13
b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI	13

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – související vodohosp. objekty
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
--------	---

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu, která je v kolizi s nově navrhovanou silnicí I/16. Přeložka

Pro projektové práce na dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu; Státní mapy v M 1:10 000

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

c) ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ROZSAH OBJEKTU

Stávající vodovod PVC 225 v silnici I/16 mezi Židněvsí a Sukorady je v kolizi s nově navrhovanou okružní křižovatkou v rámci akce: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice v km cca 4,650 nové navrhované silnice. Na stávajícím řadu jsou umístěny armaturní šachty A19, A20 a A21. Armaturní šachta A20 bude zachována. Přeložka bude vedena mimo novou okružní křižovátku po jižní straně stávající silnice I/16 za křížení se Sukoradskou stokou, kde bude zpět vedena přes I/16 a napojena na stávající potrubí. V obou případech křížení s I/16 je přeložka navržena tak, aby křížila komunikace v kolmém směru. V kříženích komunikací včetně křížení se Sukoradskou svodnicí bude vodovod umístěn v chráničkách DN 600. U podchodu komunikace bude jednostranně umístěna armaturní šachta a na opačné straně bude montážní prostor. Na konci a začátku bude přeložka napojena na stávající řad.

Materiál:

Přeložky	TLT DN 250 min. CLASS 64	cca 736,0 m
Chráničky	OC DN 600 (tl. 12 mm)	cca 102,0 m

d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT

Nový vodovod bude napojen na stávající vodovod na začátku a na konci přeložky.

e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA

K ovlivnění kvality povrchové a podzemní vody při běžném provozu nedojde, stavba neprodukuje škodliviny. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU

KŘÍŽENÍ OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a souběžích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci tohoto objektu. Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

vytyčit a označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Stejně se musí postupovat i u nově položených inženýrských sítí.

POŽADAVKY NA MATERIÁLY

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (změna 20/2012 Sb).

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku a souhlas vlastníka vodovodu.

MATERIÁL:

- Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 250, dle ČSN EN 545:2011 – minimální třída CLASS 64, DN 80 min. CLASS 100, v chráničce se zámkovými rozebíratelnými spoji.
- Chráničky – OC DN 600 tl. stěny min. 12 mm s těžkou protikorozní ochranou a budou opatřeny na každém konci manžetou.
- Těsnění – jedná se o systémové těsnění mezi otvorem šachty a vnějším povrchem chráničky. Těsnění se skládá z jednotlivých těsnících prvků ze speciální pryže spojené nerezovými, nebo pozinkovanými destičkami, stažené nerezovými šrouby.
- Armatury budou schváleny provozovatelem – budou se stejnou ochranou jako potrubí a dle jeho standardů.
- Nad potrubí se položí identifikační vodič měděný CYKY-O 2 x 4 mm² a výstražná folie (bílá, šíře 30 cm, nápis „VODOVOD“).
- Směrové lomy budou provedeny typizovanými TLT koleny. V místě směrových a výškových lomů bude potrubí ukotveno pomocí betonových bloků (beton C30/37 - XA3) přenášejících vnitřní síly. Potrubí u napojení na stávající vodovod bude v hrdlech jištěné proti posunu.
- Potrubí v chráničkách bude v hrdlech jištěné proti posunu a bude zajištěno v kluzných objímkách, podle vnějšího rozměru potrubí a vnitřního rozměru chráničky.
- Budou dodrženy technické podmínky vodohospodářských staveb a specifikace pro vodovody provozovatele: www.investice.vakmb.cz.
- Potrubí bude doloženo osvědčením jakosti dle požadavků provozovatele.
- Veškeré betony jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro použitý trubní materiál, musí odpovídat "Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací", jež vydalo Ministerstvo dopravy a spojů, jakož i dalším souvisejícím normám a

předpisům. V daném případě je požadována kvalita betonu dle ČSN P ENV 206 - C30/37–XF4.

- Armaturní šachty na vodovodu budou odpovídat výše uvedené podmínce pro betony. Minimální velikost šachet bude 1,5 m x 1,2 m a šachty budou vodotěsné. Vnitřní světlost šachty bude 2,0 m. Tloušťka stěn a stropů bude navržena podle konkrétního výrobce šachty, tyto šachty budou vyvýšené min. 0,5 m nad terén a v tomto případě se neuvažují jako pojížděné. Kolem šachty bude provedeno odláždění dlažbou tl. 100 mm do betonu v šířce 300 mm. Jednotlivé prvky šachet budou v souladu se specifikacemi provozovatele.

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Nástup a doba výstavby objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v POV. Stejně tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie stavebních prací jsou řešeny v POV pro celou stavbu. Tento stavební objekt musí být prováděn v součinnosti s navazujícími objekty.

Hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami. Svislý výkop je nutné pažit dle TKP 4 (doporučení projektanta - pažení od hloubky rýhy 1,2 m). Minimální šířka rýhy musí odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2. Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá neporušená zemina nebo zemina zhutněná na min. 95% PS. Úprava dna rýhy znamená jeho urovnání, zhutnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení.

Pokud je dno rýhy pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s drenážní trubicí DN 100 ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou šířku rýhy. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jámky, do kterých je drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže.

V případě, že budou ve dně zastiženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou vrstvu odstranit a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkovým ložem (frakce 32-63 mm). Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. min. 100 mm z písku fr. 0-4 mm.

Při pokládání trub se v loži pod hrdly vytvoří montážní jamky tak, aby bylo zajištěno podepření trub po celé délce. Spodní plocha trub musí plně ležet na správně urovnaném a upraveném loži. Po stranách potrubí je vhodné vytvořit podsypové klíny, které se upěchují. Klíny zajistí široký roznášecí úhel a oporu potrubí při následném hutnění obsypu. U spojů trub je důležité dodržet postup provádění spoje s použitím prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže jednotlivých druhů potrubí.

Obsyp se provádí vhodným kvalitním nesoudržným materiálem dle TKP kap.4, čl. 4.3.10. (písek fr. 0-4 mm). Obsyp se provádí za současného hutnění po vrstvách tl. max. 150 mm (u profilů od DN 600 max. 250 mm) a do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí na 95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

(ID=0,7). Toto zhutnění je vyhovující pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-4 m. Pro dosažení požadované míry zhutnění doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění, který zohlední používaný hutnicí prostředek a druh obsypového materiálu. Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma – 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnicí technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Zásyp potrubí – nad rýhou bude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu je možné použít štěrkopísku nebo vhodných hlinitopísčitých zemin ve smyslu ČSN 73 6133, TP 146 a TKP 3. Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje objednatel/správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách tl. max. 150 mm tak, aby zhutněná zemina měla alespoň parametry jako zemina na bocích rýhy, minimálně však podle TKP 3 a TKP 4.

Zásyp se rozumí do úrovně pláň komunikace. Nad touto úrovní jde již o konstrukční vrstvy vozovky. V aktivní zóně pozemní komunikace je třeba hutnit dle požadavků TKP 4.

Zásyp potrubí – nad rýhou nebude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu se použije materiál s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, čl. 4.3.10. Pokud se použije zeminy ze zemníku nebo jiného výkopu, nesmí se při záhozu rýh na zemědělské půdě použít štěrku, štěrkopísku, písku, haldoviny, navážky, jílu, slínů, pokud vlastník pozemku s těmito materiály nevysloví souhlas. Maximální velikost zrna zásypu je 80 mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 300 mm.

Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou objednatelem/správcem stavby. Ve vozovkách bude zásyp pod aktivní zónou hutněn na min. 95% PS, v aktivní zóně na min. 100% PS. Mimo silniční těleso je min. míra zhutnění 92% PS.

Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži zhotovitele.

Další vrstvy nad zásypem (ornice, podkladní vrstvy vozovky, apod.) smí zhotovitel provádět po souhlasu objednatele/správce stavby.

Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled výrobce nebo průkaz způsobilosti odborných pracovníků zhotovitele odvodňovacích trub a příslušenství při odběru dodávky, uskladnění osazování, montáži a zkoušení odvodnění.

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. Současně musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí.

POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v oddílu ZOV a DIO dokumentace a bude konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Vyhledávání potrubí - nad potrubím bude položen vyhledávací vodič CYKY min. 2 x 4 mm² a výstražná folie s nápisem VODOVOD. Lomové body a armatury budou označeny tabulkami na přilehlých objektech. Po ukončení stavby bude řad zaměřen do souřadnicového systému JTSK.

Zhotovitel je při realizaci díla povinen se řídit technickými podmínkami provozovatele a vlastníka vodovodu. Geodetické zaměření - všechny části budované přeložky budou před zásypem geodeticky zaměřeny podle směrnice provozovatele vodovodu. Současně s geodetickým zaměřením bude na oddělení GIS předána fotodokumentace provádění stavby a veškerých osazených armatur, tvarovek a přípojek, Žádný úsek pokládaného potrubí nesmí být zapískován či zasypán bez předchozího souhlasu provozovatele vodovodu.

Tlakové zkoušky

Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle normových hodnot (ČSN 75 5911 - tlakové zkoušky vodovodního potrubí).

Úseky tlakových zkoušek budou navrženy s ohledem na postup výstavby a odsouhlaseny vlastníkem vodovodu. Po úspěšném provedení tlakových zkoušek bude provedena zkouška průchodnosti celého úseku vodovodu. Následně se potrubí vydezinfikuje a propláchne, aby bylo připraveno k předčasnému užívání. Voda pro tlakové zkoušky bude odebírána z vodovodní sítě. Před zahájením tlakových zkoušek musí být zabezpečeny konce potrubí a místa odboček proti vysunutí působením vodorovných sil.

Před zahájením zkoušek vodovodu (průchodnost, tlaková zkouška a proplach s dezinfekcí) zpracuje zhotovitel podrobný plán zkoušek, který bude projednán s vlastníkem vodovodu a odsouhlasen. Bez odsouhlaseného plánu zkoušek nebude možné realizaci zkoušek zahájit.

Funkčnost hydrantů bude řádně vyzkoušena – otevírání, uzavírání.

Přepojení na stávající potrubí

Před výstavbou bude s dostatečným předstihem kontaktován provozovatel vodovodu, s kterým bude dohodnut harmonogram přepojovacích prací. S tím souvisí uzavření stávajícího řadu, případné náhradní zásobení pitnou vodou, vypouštění stávajícího vodovodu, napojení na nový vodovod a jeho následné napuštění, proplach, desinfekce a tlakové zkoušky.

Proplach a desinfekce

V úsecích na vodovodním řadu i na provizorním vodovodu (po každém přepojení) dojde po dokončení pokládky k jeho dezinfekci 1 mg/l Cl₂ a proplachu, kdy bude vodovodní řad následně propláchnut minimálně 2 - 3 násobkem objemu části obnoveného řadu, s přihlédnutím k místním podmínkám. Po natlakování sítě bude následovat proplach celé zasažené oblasti koncovými hydranty. Provedení proplachu a desinfekce bude vždy předmětem zápisu ve stavebním deníku, včetně přílohy – „Zápis o proplachu a dezinfekci vodovodu“.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Po provedené dezinfekci a proplachu následně provozovatel na náklady investora provede akreditovaný odběr, včetně akreditovaného rozboru vzorků vody. V případě nesplnění některého z ukazatelů jsou prováděna další nápravná opatření a odběry tak dlouho, dokud nedojde k úplnému souladu s vyhláškou 252/2004 Sb. Teprve pak může dojít k napojení na stávající vodovody a přepojení přípojek.

Zkouška průchodnosti - zhotovitel zajistí pečlivé zabezpečení konců potrubí při stavbě (po ukončení pracovní směny).

Neporušenost identifikačního vodiče – bude provedena revize neporušenosti identifikačního vodiče.

Zabezpečení potrubí

V místech osazení armatur (v zemi) je potrubí zajištěno proti pohybu kotevními bloky z betonu C 12/15 pro zachycení sil vznikajících působením tlaku dopravované kapaliny. Rozměry a tvary bloků jsou v technologickém předpisu výrobce potrubí.

Odvzdušnění a odkalení řadu

Pro odkalení a odvzdušnění jsou na odbočkách DN 80 navrženy hydranty a odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily.

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

Seznam souvisejících objektů:

SO 125

VYTYČENÍ

Vytyčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytyčení je stanovena ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčovacíh staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky a v kap. 3.6 TKP 3.

g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během

realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

1) Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi
- skladování a manipulace s materiálem
- zemní a výkopové práce
- betonářské, železářské a zednické práce
- montážní a bourací práce
- svařování a nahřívání živic
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

3) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 342 - Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění
 - 6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 - 7) Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění
 - 8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění
 - 9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
- Dále je nutné respektovat některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:
- 1) Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání).
 - 2) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích
 - 3) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (koordinátor BOZP)
 - 4) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 16/2009 – Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM

Dle podrobného GTP hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin ve vodách odebraných z vrtů provedených během předběžného průzkumu vykazují neagresivní až středně síranově agresivní prostředí na beton a velmi vysokou agresivitu prostředí na ocel. Při zhodnocení celkové agresivity prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z největšího zjištěného druhu a stupně agresivity, a tedy vzít při primárních a sekundárních opatřeních do úvahy zjištěné střední agresivní síranové kapalně prostředí stupně XA2 dle ČSN EN 206.

2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ POTRUBÍ

Netýká se přeložky vodovodu.

b) STANOVENÍ VELIKOSTI NÁDRŽÍ

Nejsou navrhovány.

c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ KORYT, RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ

Nejsou navrhovány.

3. STATICKÉ VÝPOČTY

a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI

Není navrhováno atypické uložení plastového potrubí – statické výpočty nebyly prováděny.

b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI


Jsou navrženy prefabrikované šachty na vodovodu, které nebudou pojížděné. Prefabrikát bude posouzen výrobcem pro běžné zatížení.

V Liberci, srpen 2024


vypracoval: Bc. Štěpán Horecký

VZOROVÉ ULOŽENÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU JAKO KALNÍKU V TERÉNU

PŮDORYSNÝ ŘEZ A - A'



ŘEZ B - B'



POZN.: PRO VZDUŠNÍK TVAROVKU "A" OTOČIT NAHORU