

Akce: I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha

Zhotovitel PD: Valbek, spol. s r.o. Liberec

Projektový stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

SEZNAM PŘÍLOH

D Dokumentace objektů a technologických zařízení

D.1 Stavební část

Objekty řady 000

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

SO 020 Příprava území

Objekty řady 100

SO 101 Silnice I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 111 MÚK Židněves

SO 112 MÚK Martinovice

SO 121 Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

SO 122 Přeložka silnice III/27612 v km 6,080

SO 123 Přeložka místní komunikace v km 0,230

SO 124 Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

SO 125 Napojení původní I/16 do MUK Židněves

SO 126 Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

SO 127 Napojení CSPH na silnici I/16

SO 128 Obratiště BUS Martinovice

SO 130 Přeložka místní komunikace v km 1.713

SO 140 Příjezd k DUN v km 0,170

SO 141 Příjezd k DUN v km 0,390

SO 142 Příjezd k DUN v km 0,720

SO 143 Příjezd k DUN v km 1,500

SO 144 Příjezd k DUN v km 2,600

SO 145 Příjezd k DUN v km 2,760

SO 146 Příjezd k DUN v km 4,940

SO 147 Příjezd k DUN v km 5,130

SO 148 Příjezd k DUN v km 7,450

SO 150 Přístupy na pozemky k.ú. Kosmonosy

SO 151 Přístupy na pozemky k.ú. Plazy

SO 152 Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

SO 153 Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

SO 154 Přeložka polní cesty v km 6,700

SO 171 Provizorní přeložka I/16

SO 180 Přechnodné dopravní značení

SO 190 Dopravní značení

Objekty řady 200

SO 201 Most na I/16 přes MK a Zalužanskou vodoteč v km 0,228

SO 202 Most na I/16 přes Valskou svodnici v km 2,695

SO 203 Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 3,790

SO 204 Most na I/16 přes Sukoradskou stoku v km 5,048

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

SO 206	Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 6,700
SO 207	Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870
SO 221	Nadjezd přeložky III/2768 v km 2,200
SO 222	Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705
SO 223	Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320
SO 230	Nadjezd v km 1.713
Objekty řady 300	
SO 301	Odvodnění I/16
SO 311	Odvodnění MÚK Židněves
SO 312	Odvodnění MÚK Martinovice
SO 320	Úprava vodního toku Od Stakor
SO 321	Úprava HOZ 1 v km 0,654
SO 322	Úprava HOZ 2 v km 1,430
SO 323	Úprava Valské svodnice
SO 324	Úprava HOZ 3 v km 3,960
SO 325	Úprava koryta v km 4,210
SO 326	Úprava Sukoradské stoky
SO 327	Úprava HOZ 5A a 6 v km 7,080
SO 328	Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,730
SO 329	Úprava Přepeřského potoka
SO 341	Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,195
SO 342	Přeložka vodovodu PVC 225 v MÚK Židněves
SO 343	Přeložka vodovodu PVC 160 v km 6.091
SO 344	Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice
SO 360	DUN a retenční nádrže na I/16
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ - KÚ
SO 390	Zřízení náhradních vodních zdrojů
Objekty řady 400	
SO 401	Úprava vedení VVN, km 0,602
SO 410	Přeložka vrchního vedení 22kV km 0,200
SO 411	Přeložka vrchního vedení 22 kV km 0,533
SO 412	Přeložka vrchního vedení 22 kV km 5,560 -5,885
SO 413	Přeložka sloupové trafostanice 22 kV, km 6,060
SO 430	Přeložka kabelových vedení NN km 6,060 - 6,075
SO 431	Přeložka kabelových vedení NN km 7,480 - 7,530
SO 432	Přeložka kabelového vedení NN km 7,845
SO 433	Veřejné osvětlení Martinovice
SO 434	Přípojka NN sčítacího zařízení km 7,785
SO 450	Přeložka vedení SEK - DOK CETIN km 2,170
SO 460	Přeložka vedení SEK CETIN km 4,590 - 5,150
SO 461	Přeložka vedení SEK CETIN km 6,085
SO 462	Přeložka vedení SEK CETIN, km 7,200 - 7,545
SO 463	Přeložka vedení SEK CETIN km 2,170
SO 496	Automatický sčítač dopravy
Objekty řady 500	
SO 520	Přeložka STL plynu v km 2,225
Objekty řady 700	
SO 760	Protihluková stěna v km 6,1 vlevo
SO 761	Protihluková stěna v km 7,6 vlevo
Objekty řady 800	
SO 801	Vegetační úpravy
SO 810	Kácení zeleně

SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení